



PRE-CALIFICAR POSIBLES PROPONENTES PARA PARTICIPAR EN EVENTUALES PROCESOS DE INVITACIÓN DIRECTA DIRIGIDOS A CONTRATAR LOS ESTUDIOS PARA DESARROLLAR EL ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE PLATAFORMA LOGÍSTICA MULTIMODAL, EL PLAN MAESTRO DE INDUSTRIA Y/O EL PLAN PORTUARIO PARA BARRANCABERMEJA

ANEXO 2. CALCULO DE EXPERIENCIA EMPRESARIAL, GRUPO III Y IV.

La fórmula para evaluar la experiencia aportada por cada empresa, es decir, a los valores económicos de los contratos que le corresponde al ofertante y convertidos a dólares americanos. Con estos resultados se procederá a aplicar la siguiente fórmula:

$$Pa=(Vo/Vm)*60$$

Pa=Puntaje Asignado.

Vm=Valor total más alto de experiencia aportada para los diferentes oferentes.

Vo=Valor de la experiencia de propuesta que se está apuntando.

60=Puntaje máximo.

El resultado de la fórmula anterior representa el 60% del total de la Calificación, para cada uno de los grupos.

GRUPO III: ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL PLAN MAESTRO DE INDUSTRIA

CONSORCIO ARAUJO IBARRA – SPIM							
ITEM	OBJETO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	EUROS	USD	COP	TASA
1	Plan funcional de un negocio complejo de actividades economicas (CAE) en el aeropuerto de Castellon.	04/2008	03/2009	ND	292.318	ND	ND
2	Redacción del plan especial de “Las Aletas”.	11/2005	02/2008	ND	367.582	ND	ND
3	Planificación de la terminal intermodal y la concepción estratégica del complejo logístico industrial fronterizo (PII) de 33.200 Ha en San Luis Río Colorado (Sonora, México).	03/2004	03/2009	ND	2.224.735	ND	ND
TOTAL					2.884.635		

Nota: La tasa de conversión de divisas utilizada corresponde a tasas históricas del Banco de la República, www.banrep.gov.co, de la fecha de terminación del contrato.



PRE-CALIFICAR POSIBLES PROPONENTES PARA PARTICIPAR EN EVENTUALES PROCESOS DE INVITACIÓN DIRECTA DIRIGIDOS A CONTRATAR LOS ESTUDIOS PARA DESARROLLAR EL ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE PLATAFORMA LOGÍSTICA MULTIMODAL, EL PLAN MAESTRO DE INDUSTRIA Y/O EL PLAN PORTUARIO PARA BARRANCABERMEJA

UNION TEMPORAL ENINCO & ARNAIZ							
ITEM	OBJETO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	EUROS	USD	COP	TASA
1	Elaboración de los documentos de aprobación definitiva del plan parcial, estudio ambiental y proyecto de urbanización del sector 3.1 "La Puerta de Alcuía", Puertollano (Ciudad Real).	05/2005	12/2005	866.916	1.022.271	ND	0,85
2	Realización del Plan Parcial, Proposición Jurídico-económica y propuesta de convenio, estudio hidrológico, proyecto de urbanización, dirección de obras, estudio de seguridad y salud, coordinación de seguridad y salud en obra y proyecto de reparcelación del sector 8 de Villanueva de la Torre, Guadalajara.	07/2005	12/2005	212.574	250.668	ND	0,85
3	Plan parcial del sector Sur-1 "Prado del Espino" de Bobadilla del Monte.	09/2006	12/2007	174.000	255.728	ND	0,68
TOTAL					1.528.667		

Nota: La tasa de conversión de divisas utilizada corresponde a tasas históricas del Banco de la República, www.banrep.gov.co, de la fecha de terminación del contrato.



PRE-CALIFICAR POSIBLES PROPONENTES PARA PARTICIPAR EN EVENTUALES PROCESOS DE INVITACIÓN DIRECTA DIRIGIDOS A CONTRATAR LOS ESTUDIOS PARA DESARROLLAR EL ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE PLATAFORMA LOGÍSTICA MULTIMODAL, EL PLAN MAESTRO DE INDUSTRIA Y/O EL PLAN PORTUARIO PARA BARRANCABERMEJA

GRUPO IV: ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL PLAN MAESTRO PORTUARIO.

CONSORCIO ARAUJO IBARRA – SPIM							
ITEM	OBJETO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	EUROS	USD	COP	TASA
1	Adenda al proyecto de urbanización sectores 2 y 4 de la zona de actividades logísticas del puerto de Sevilla II Etapa. Nuevo acceso a la Zal Sevilla.	02/2004	12/2006	1.740	2.295,94	ND	0,76
2	Asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo de las obras de urbanización general de la ZAL Batán II.	02/2004	01/2009	77.105	98.809,75	ND	0,78
3	Asistencia técnica para la realización de la dirección de las obras de urbanización general de la ZAL Sevilla III Fase de	02/2004	12/2009	191.496	275.879,68	ND	0,69
4	Documento para la realización de la dirección de las aguas pluviales a la dársena del puerto de Sevilla de la urbanización de la zona de actividades logísticas (ZAL) del Puerto de Sevilla.	05/2009	05/2009	7.008,59	9.906,27	ND	0,71
5	Consultoría y asistencia para la redacción del Plan Territorial Parcial "Plataforma Logística del Sur de Tenerife".	05/2004	12/2005	166.050,00	195.806,75	ND	0,85
6	Consultoría y asistencia para la redacción del Plan Territorial Parcial "Plataforma Logística del Sur de Tenerife".	05/2004	12/2007	34.420,00	50.607,97	ND	0,68
7	Consultoría y asistencia para la redacción del Plan Territorial Parcial "Plataforma Logística del Sur de Tenerife".	05/2004	12/2008	8.605,00	12.035,30	ND	0,71
8	Plan estratégico 2009-2015 de la Autoridad Portuaria de Pasajes.	02/2008	11/2008	ND	288.292	ND	ND
TOTAL					933.634		

Nota: La tasa de conversión de divisas utilizada corresponde a tasas históricas del Banco de la República, www.banrep.gov.co, de la fecha de terminación del contrato.



PRE-CALIFICAR POSIBLES PROPONENTES PARA PARTICIPAR EN EVENTUALES PROCESOS DE INVITACIÓN DIRECTA DIRIGIDOS A CONTRATAR LOS ESTUDIOS PARA DESARROLLAR EL ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE PLATAFORMA LOGÍSTICA MULTIMODAL, EL PLAN MAESTRO DE INDUSTRIA Y/O EL PLAN PORTUARIO PARA BARRANCABERMEJA

UNION TEMPORAL ENINCO & ARNAIZ							
ITEM	OBJETO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	EUROS	USD	COP	TASA
1	Contrato N. 07-09/05-001	05/2006	06/2007	ND	434.724,77	842.570.505	1938,17
2	Convenio de cooperación y asistencia técnica Corporinoquia 17/06	02/2007	09/2007	ND	492.896,10	811.021.095	1645,42
3	Formulación del Plan de Ordenamiento y manejo ambiental (POMCA), de la cuenca del río Cravo Sur, incluyendo los suelos rurales y rondas de los suelos urbanos, las aguas y recursos del patrimonio natural que conforman la subcuenca hidrográfica, compartida territorialmente por las jurisdicciones de CORPOBOYACA, así como los departamentos de Boyacá y Casanare, etc.	09/2005	11/2006	ND	213.004,58	490.000.000	2300,42
4	Consultoría para efectuar la Formulación del Plan de Ordenación y manejo ambiental (POMCA) de la cuenca hídrica del río Carraipia-Paraguachón conforme a los principios y directrices señalados en el decreto 1729 del 6 de agosto de 2002 y con base en los lineamientos señalados en la guía técnico científica expedida por el IDEAM en enero de 2003.	10/2006	11/2007	ND	193.201,33	379.260.000	1963,03
5	Formulación del Plan de Ordenamiento y manejo – POMCA – de la cuenca del río Upía en jurisdicción de Corporinoquia, bajo los parámetros y directrices del Decreto 1729 de 2002 y la guía técnico científica del IDEAM.	03/2008	09/2008	ND	79.523,57	177.655.648	2234
TOTAL					1.413.350		

Nota: La tasa de conversión de divisas utilizada corresponde a tasas históricas del Banco de la República, www.banrep.gov.co, de la fecha de terminación del contrato.